
KOSZTORYS SZACUNKOWY - SZCZEGÓŁOWY

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa domu w technologii MUROWANEJ
 według projektu katalogowego "Z16"
 pracowni architektonicznej "STUDIO Z500"

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     REMIZ Marek Modrzewski tel. 602 391 357
DATA OPRACOWANIA   : 13-09-2008

Stawka roboczogodziny  :     15,21 zł
Poziom cen   : III kw.2008

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .................................................. 71,30 %R, S
  Zysk [Z] ........................................................................ 13,50 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     168 883,10 zł

Słownie:  sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 10/100 zł

     Kosztorys ma charakter szacunkowy. Sporządzony jest dla określenia wartości prac budowlanych dla przeciętnych
warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. 
     Zalecamy, aby korzystając z niniejszego opracowania dokonywać weryfikacji cen na swoim lokalnym rynku. W przy
padku wątpliwości lub konieczności pomocy w wycenie, weryfikacji zakresu robót, prosimy o kontakt: kosztorysy@
z500.pl 
     Kosztorys niniejszy obejmuje swoim zakresem jedynie wykonanie budynku mieszkalnego. Uwzględnia roboty ziem
ne, fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycie dachu,
izolacje, okna, drzwi, oraz tynki - do stanu wykończeniowego surowego. Nie uwzględniono kosztów, np.: glazury, tera
koty, paneli, parkietu i instalacji urządzeń sanitarnych. Instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elek
tryczne zostały określone szacunkowo. 
     Kosztorys nie uwzględnia robót zewnętrznych takich: podjazdy, ogrodzenia, przyłącza, zbiorniki do gromadzenia
nieczystości itp. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mo
gą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych techno
logii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. 
     UWAGA: Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegóło
wymi rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji. 
     Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które
nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orienta
cyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowę, może jednak służyć jako dokument pomocniczy przy zawiera
niu umowy z wykonawcami robót oraz do weryfikacji otrzymywanych od nich ofert. 
     Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie notowań aktualnych kwartalników BISTYPU, SEKOCENBUDU, lub IN
TERCENBUDU. W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. Stawka robocizny
i narzuty przyjęte zostały średnie krajowe. Podane ceny i zakres kosztorysu mają charakter orientacyjny i mogą ulegać
wahaniom w zależności od dokonanego przez Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu
organizacji budowy.
 
     W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik na 
jednostkę

zł

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6
1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 1 586,46
1.2 Fundamenty 13 784,39
1.3 Izolacja fundamentów 5 320,12
1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 2 428,05
1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie 7 519,04
1 STAN ZEROWY 30 638,06

2.1 Sciany murowane i drewniane nośne - zew. i wew. 13 650,46

2.2 Ściany drewniane nośne - zewnętrzne. 1 716,35
2.3 Słupy drewniane przed wejściem 858,21
2.4 Dach - konstrukcja i strop drew. nad parterem 11 155,67
2.5 Dach - pokrycie 11 894,70
2.6 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 10 168,80
2.7 Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,obrób-

ki attyki
3 518,26

2.8 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 1 128,22
2.9 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część miesz-

kalna)
7 087,29

2.10 Scianki działowe 8 349,57
2.11 Stolarka okienna 5 938,47
2.12 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 1 036,24

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 76 502,24
3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu 3 000,00
3.2 Instalacje c.o. 17 612,25
3.3 Instalacje elektryczne 4 640,30
3 INSTALACJE WEWNETRZNE 25 252,55

4.1 Elewacja 16 062,36
4.2 Strop nad piętrem SS2 +okap- izolacja i tynki g-k 13 607,43
4.3 Tynki wewnętrzne i malowanie 3 387,13
4.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3 433,33
4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki) 36 490,25
RAZEM m2 p.u. 66,29 2 547,64 168 883,10

Ogółem wartość kosztorysowa robót 168 883,10

Słownie:   sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 10/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.

1
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere-
nie równinnym i nizinnym
obmiar  = 137,052 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,0559*0,955=0,053384r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 7,3164 0,81 111,28

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002m3/m3 * 145,00zł/m3
m3 0,0027 0,0029 0,40

Razem koszty bezpośrednie: 111,68 111,28 0,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,81 0,81 0,00 0,00
Razem z narzutami:  216,75 216,35 0,40

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 137,750 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0055*0,955=0,005252r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 0,7235 0,08 11,00

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'

0,0025m-g/m2 * 81,23zł/m-g
m-g 0,3444 0,20 27,97

Razem koszty bezpośrednie: 38,97 11,00 27,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,28 0,08 0,00 0,20
Razem z narzutami:  75,76 21,38 54,38

3
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5
cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 137,750 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0019*0,955*3=0,005444r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 0,7499 0,083 11,41

-- S --
2* 11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'

0,0008*3=0,0024m-g/m2 * 81,23zł/m-g
m-g 0,3306 0,195 26,85

Razem koszty bezpośrednie: 38,26 11,41 26,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,27 0,08 0,00 0,19
Razem z narzutami:  74,39 22,19 52,20

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.I-II   - ŁAWA FUNDAMENTOWA
obmiar  = 58,455 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 6,6639 1,73 101,36

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0663m-g/m3 * 65,50zł/m-g
m-g 3,8756 4,34 253,85

Razem koszty bezpośrednie: 355,21 101,36 253,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,07 1,73 0,00 4,34
Razem z narzutami:  690,62 197,07 493,55

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.I-II  - TARAS
obmiar  = 11,873 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,114r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 1,3535 1,73 20,59

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0663m-g/m3 * 65,50zł/m-g
m-g 0,7872 4,34 51,56

Razem koszty bezpośrednie: 72,15 20,59 51,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,07 1,73 0,00 4,34
Razem z narzutami:  140,27 40,03 100,24
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II -
stopy
obmiar  = 22,680 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,091r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 2,0639 1,38 31,39

-- S --
2* 11111 Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'

0,0725m-g/m3 * 65,50zł/m-g
m-g 1,6443 4,75 107,70

Razem koszty bezpośrednie: 139,09 31,39 107,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,13 1,38 0,00 4,75
Razem z narzutami:  270,43 61,03 209,40

7
d.1.1

KNR 2-01
0307-01 307-
05 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odległość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do wy-
maganego poziomu + wykop pod fundament
schodów wew. - ręczne
obmiar  = 2,719 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1,54+0*0,15=1,54)*0,955=1,4707r-g/m3 *
15,21zł/r-g

r-g 3,9988 22,37 60,82

Razem koszty bezpośrednie: 60,82 60,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,37 22,37 0,00 0,00
Razem z narzutami:  118,24 118,24

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 816,18 347,85 0,40 467,93

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 581,64 248,01 333,63

RAZEM 1 397,82 595,86 0,40 801,56

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 188,64 80,43 108,21

RAZEM 1 586,46 676,29 0,40 909,77

OGÓŁEM 1 586,46

Słownie:   jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć i 46/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Fundamenty
8

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - POD
ŁAWĄ  FUNDAMENTOWĄ
obmiar  = 2,719 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 14,3019 80,00 217,53

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 181,00zł/m3
m3 2,8006 186,43 506,90

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 506,9zł

% 1,5000 2,80 7,60

Razem koszty bezpośrednie: 732,03 217,53 514,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 269,23 80,00 189,23 0,00
Razem z narzutami:  937,44 422,94 514,50

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm
obmiar  = 0,051 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 15,21zł/r-g
r-g 1,8217 543,30 27,71

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2300,00zł/t
t 0,0511 2 304,60 117,53

- Strona 4 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 117,53zł

% 1,5000 34,57 1,76

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 0,1836 17,32 0,88

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 0,2422 23,04 1,17

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 0,2055 18,62 0,95

7* 34000 wyciąg
0,72m-g/t * 6,87zł/m-g

m-g 0,0367 4,95 0,25

8* 95100 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,0663 73,85 3,77

Razem koszty bezpośrednie: 154,02 27,71 119,29 7,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 020,25 543,30 2 339,17 137,78
Razem z narzutami:  186,82 53,88 119,29 13,65

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm
obmiar  = 0,183 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 15,21zł/r-g
r-g 7,8470 652,20 119,35

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1,02t/t * 2450,00zł/t
t 0,1867 2 499,00 457,32

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 457,32zł

% 1,5000 37,49 6,86

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 0,7869 20,68 3,78

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 1,0614 28,13 5,15

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 0,8784 22,18 4,06

7* 34000 wyciąg
0,8m-g/t * 6,87zł/m-g

m-g 0,1464 5,50 1,01

8* 95100 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,2928 90,90 16,63

Razem koszty bezpośrednie: 614,16 119,35 464,18 30,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 356,08 652,20 2 536,49 167,39
Razem z narzutami:  755,78 232,05 464,18 59,55

11
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m-Ława fundamentowa Ł1 0,50 x 0,40
m
obmiar  = 7,842 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,41r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 58,1092 112,71 883,84

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,015m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 7,9596 253,75 1 989,91

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3 * 150,00zł/m3

m3 0,0314 0,60 4,71

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,007+0,005=0,012m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0941 8,26 64,74

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,53kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 4,1563 4,56 35,79

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2095,15zł

% 1,5000 4,01 31,43

-- S --
7* 95100 środek transportowy

0,05m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,3921 2,84 22,28

Razem koszty bezpośrednie: 3 032,70 883,84 2 126,58 22,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 386,73 112,71 271,18 2,84
Razem z narzutami:  3 888,31 1 718,41 2 126,58 43,32

12
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Fundament schodów tarasu zewnętrznego
obmiar  = 2,287 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,41r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 16,9467 112,71 257,76
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,015m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 2,3213 253,75 580,33

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3 * 150,00zł/m3

m3 0,0091 0,60 1,37

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,007+0,005=0,012m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0274 8,26 18,88

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,53kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 1,2121 4,56 10,44

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 611,02zł

% 1,5000 4,01 9,17

-- S --
7* 95100 środek transportowy

0,05m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,1144 2,84 6,50

Razem koszty bezpośrednie: 884,45 257,76 620,19 6,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 386,73 112,71 271,18 2,84
Razem z narzutami:  1 133,97 501,15 620,19 12,63

13
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu -
STOPY
obmiar  = 1,792 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

8,19r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 14,6765 124,57 223,23

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,015m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 1,8189 253,75 454,72

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3 * 150,00zł/m3

m3 0,0072 0,60 1,08

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,005+0,005=0,01m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0179 6,88 12,33

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,27kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 0,4838 2,32 4,17

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 472,3zł

% 1,5000 3,95 7,08

-- S --
7* 95100 środek transportowy

0,04m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0717 2,27 4,07

Razem koszty bezpośrednie: 706,68 223,23 479,38 4,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 394,34 124,57 267,50 2,27
Razem z narzutami:  921,30 434,01 479,38 7,91

14
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.
desk.obw.do przekr.do 20-Słupy do poziomu po-
sadowienia słupów drewnianych
obmiar  = 0,363 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

40,57r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 14,7269 617,07 224,00

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 0,3703 255,00 92,56

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,11+0,131=0,241m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0875 165,81 60,19

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
3,4kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 1,2342 29,27 10,63

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 163,38zł

% 1,5000 6,75 2,45

-- S --
6* 34000 wyciąg

4,02m-g/m3 * 6,87zł/m-g
m-g 1,4593 27,62 10,03

7* 95100 środek transportowy
0,32m-g/m3 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1162 18,18 6,60

Razem koszty bezpośrednie: 406,46 224,00 165,83 16,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 119,70 617,07 456,83 45,80
Razem z narzutami:  633,68 435,51 165,83 32,34

15
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Wylewka pod kominek zazbrojona siatką z
prętów-beton B-15
obmiar  = 1,132 m3

m3

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
2,68r-g/m3 * 15,21zł/r-g

r-g 3,0338 40,76 46,14

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,015m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 1,1490 253,75 287,24

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,002+0,001=0,003m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0034 2,06 2,34

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,02kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 0,0226 0,17 0,19

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 289,77zł

% 1,5000 3,84 4,35

-- S --
6* 95100 środek transportowy

0,01m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0113 0,57 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 340,90 46,14 294,12 0,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 301,15 40,76 259,82 0,57
Razem z narzutami:  385,08 89,71 294,12 1,25

16
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie wylewki pod kominek
obmiar  = 2,830 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 0,2094 1,13 3,19

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie kominków

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 2,8866 4,32 12,24

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 12,24zł

% 1,5000 0,065 0,18

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0031 0,0076 0,02

5* 95100 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0048 0,097 0,27

Razem koszty bezpośrednie: 15,90 3,19 12,42 0,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,62 1,13 4,38 0,11
Razem z narzutami:  19,19 6,20 12,42 0,57

17
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar  = 8,392 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,57r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 46,7434 84,72 710,97

-- M --
2* 2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

73,3szt/m3 * 3,55zł/szt
szt 615,1336 260,22 2 183,72

3* 2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
46,9szt/m3 * 2,47zł/szt

szt 393,5848 115,84 972,15

4* 2380899 zaprawa cementowa M8 (ścianka fundamentowa)
0,18m3/m3 * 220,00zł/m3

m3 1,5106 39,60 332,32

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3488,19zł

% 1,5000 6,23 52,32

Razem koszty bezpośrednie: 4 251,48 710,97 3 540,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 506,61 84,72 421,89 0,00
Razem z narzutami:  4 922,82 1 382,31 3 540,51

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 138,78 2 713,72 8 337,00 88,06

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 997,68 1 934,88 62,80

RAZEM 13 136,46 4 648,60 8 337,00 150,86

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 647,93 627,57 20,36

RAZEM 13 784,39 5 276,17 8 337,00 171,22

OGÓŁEM 13 784,39

Słownie:   trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Izolacja fundamentów
18

d.1.3
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i
pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie -
RAPOWANIE  ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
obmiar  = 34,967 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,634r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 22,1691 9,64 337,19

-- M --
2* 2380899 zaprawa do tynkowania ścian fundamentowych

0,0006+0,0198=0,0204m3/m2 * 220,00zł/m3
m3 0,7133 4,49 156,93

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 156,93zł

% 1,5000 0,067 2,35

Razem koszty bezpośrednie: 496,47 337,19 159,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,20 9,64 4,56 0,00
Razem z narzutami:  814,87 655,59 159,28

19
d.1.3

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą - NA
ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH
obmiar  = 8,748 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,666r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 5,8262 10,13 88,62

-- M --
2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3kg/m2 * 2,83zł/kg
kg 2,6244 0,85 7,43

3* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
3kg/m2 * 2,41zł/kg

kg 26,2440 7,23 63,25

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - do izolacji
fundamentu
2,3m2/m2 * 2,61zł/m2

m2 20,1204 6,00 52,51

5* 3950199 Drewno opałowe
0,0034m3/m2 * 83,94zł/m3

m3 0,0297 0,29 2,50

6* 2380899 zaprawa murarska
0,0212m3/m2 * 250,00zł/m3

m3 0,1855 5,30 46,36

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 172,05zł

% 1,5000 0,30 2,58

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0136m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,1190 0,63 5,47

Razem koszty bezpośrednie: 268,72 88,62 174,63 5,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,73 10,13 19,97 0,63
Razem z narzutami:  357,56 172,30 174,63 10,63

20
d.1.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 8,748 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1346r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 1,1775 2,05 17,91

-- M --
2* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza

1,3kg/m2 * 2,41zł/kg
kg 11,3724 3,13 27,41

3* 2301399 papa smołowa izolacyjna
1,15m2/m2 * 1,50zł/m2

m2 10,0602 1,72 15,09

4* 3950101 drewno opałowe
2kg/m2 * 3,00zł/kg

kg 17,4960 6,00 52,49

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 94,99zł

% 1,5000 0,16 1,42

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,0067m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0586 0,046 0,40

7* 95100 środek transportowy
0,0059m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0516 0,34 2,93

Razem koszty bezpośrednie: 117,65 17,91 96,41 3,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,45 2,05 11,01 0,39
Razem z narzutami:  137,70 34,82 96,41 6,47
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa - ława i ściana fundamentowa
+ fundamenty pod schody i taras
obmiar  = 102,564 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0966r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 9,9077 1,47 150,70

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0,35kg/m2 * 2,63zł/kg
kg 35,8974 0,92 94,41

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 94,41zł

% 1,5000 0,014 1,42

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0005m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,0513 0,023 2,36

Razem koszty bezpośrednie: 248,89 150,70 95,83 2,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,42 1,47 0,93 0,02
Razem z narzutami:  393,42 293,00 95,83 4,59

22
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nast. warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 102,564 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,082*2*2=0,328r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 33,6410 4,99 511,68

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT

0,3*2*2=1,2kg/m2 * 2,63zł/kg
kg 123,0768 3,16 323,69

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 323,69zł

% 1,5000 0,047 4,86

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0004*2*2=0,0016m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,1641 0,074 7,55

Razem koszty bezpośrednie: 847,78 511,68 328,55 7,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,27 4,99 3,21 0,07
Razem z narzutami:  1 338,07 994,84 328,55 14,68

23
d.1.3

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego gr.
8 cm - zewnętrzny obrys ścian fundamentowych
obmiar  = 34,967 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5052r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 17,6653 7,68 268,69

-- M --
2* 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS100 - gr.

8 cm - izolacja fundamentów
1,05m2/m2 * 44,00zł/m2

m2 36,7154 46,20 1 615,48

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
1,5kg/m2 * 1,91zł/kg

kg 52,4505 2,86 100,18

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1715,66zł

% 1,5000 0,74 25,73

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0047m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,1643 0,22 7,56

Razem koszty bezpośrednie: 2 017,64 268,69 1 741,39 7,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 57,70 7,68 49,80 0,22
Razem z narzutami:  2 278,50 522,41 1 741,39 14,70
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PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 997,15 1 374,79 2 596,09 26,27

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 998,96 980,24 18,72

RAZEM 4 996,11 2 355,03 2 596,09 44,99

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 324,01 317,93 6,08

RAZEM 5 320,12 2 672,96 2 596,09 51,07

OGÓŁEM 5 320,12

Słownie:   pięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 12/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach
24

d.1.4
KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3
m - zagęszczanie ręczne - ZASYPANIE WYKO-
PÓW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WYKONA-
NIE PODKŁADU POD SCHODY I TARAS (przy-
jęto że pozostała ziemia z wykopów będzie za-
gospodarowana na działce)
obmiar  = 73,969 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,11r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 82,1056 16,88 1 248,83

Razem koszty bezpośrednie: 1 248,83 1 248,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,88 16,88 0,00 0,00
Razem z narzutami:  2 428,05 2 428,05

PODSUMOWANIE

Zasypanie wykopów przy fundamentach
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 248,83 1 248,83

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 890,42 890,42

RAZEM 2 139,25 2 139,25

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 288,80 288,80

RAZEM 2 428,05 2 428,05

OGÓŁEM 2 428,05

Słownie:   dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem i 05/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie
1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe)

25
d.1.5.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło-
żu gruntowym - gr. 20cm
obmiar  = 7,915 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 34,1928 65,71 520,07

-- M --
2* 1602422 Żwir do betonu jednofrakcyjny uziarnienie 4-8, 8-

16 mm
1,08m3/m3 * 78,96zł/m3

m3 8,5482 85,28 674,97

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 674,97zł

% 1,5000 1,28 10,12

Razem koszty bezpośrednie: 1 205,16 520,07 685,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 152,27 65,71 86,56 0,00
Razem z narzutami:  1 696,24 1 011,15 685,09

26
d.1.5.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.grunto-
wym - B 7,5 - 10 cm
obmiar  = 3,958 m3

m3
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 20,8191 80,00 316,66

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 181,00zł/m3
m3 4,0767 186,43 737,89

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 737,89zł

% 1,5000 2,80 11,07

Razem koszty bezpośrednie: 1 065,62 316,66 748,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 269,23 80,00 189,23 0,00
Razem z narzutami:  1 364,63 615,67 748,96
1.5.2 Posadzka PG1 (część mieszkalna)

27
d.1.5.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - gr. 20 cm PG1
obmiar  = 13,256 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 57,2659 65,71 871,01

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1,08m3/m3 * 33,00zł/m3
m3 14,3165 35,64 472,44

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 472,44zł

% 1,5000 0,53 7,09

Razem koszty bezpośrednie: 1 350,54 871,01 479,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 101,88 65,71 36,17 0,00
Razem z narzutami:  2 173,00 1 693,47 479,53

28
d.1.5.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B 7,5 -
10 cm PG1
obmiar  = 6,628 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,26r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 34,8633 80,00 530,27

-- M --
2* 2370600 Beton zwykły B-7,5

1,03m3/m3 * 181,00zł/m3
m3 6,8268 186,43 1 235,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1235,66zł

% 1,5000 2,80 18,53

Razem koszty bezpośrednie: 1 784,46 530,27 1 254,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 269,23 80,00 189,23 0,00
Razem z narzutami:  2 285,17 1 030,98 1 254,19

PODSUMOWANIE

Podkłady pod posadzki na gruncie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.5.1 Posadzka PT1 (taras i schody wejsciowe) 2 270,78 836,73 1 434,05

1.5.2 Posadzka PG1 (część mieszkalna) 3 135,00 1 401,28 1 733,72

RAZEM 5 405,78 2 238,01 3 167,77

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 595,70 1 595,70

RAZEM 7 001,48 3 833,71 3 167,77

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 517,56 517,56

RAZEM 7 519,04 4 351,27 3 167,77

OGÓŁEM 7 519,04

Słownie:   siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście i 04/100 zł
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PODSUMOWANIE

STAN ZEROWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 816,18 347,85 0,40 467,93

1.2 Fundamenty 11 138,78 2 713,72 8 337,00 88,06

1.3 Izolacja fundamentów 3 997,15 1 374,79 2 596,09 26,27

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 1 248,83 1 248,83

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie 5 405,78 2 238,01 3 167,77

RAZEM 22 606,72 7 923,20 14 101,26 582,26

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 6 064,40 5 649,25 415,15

RAZEM 28 671,12 13 572,45 14 101,26 997,41

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 966,94 1 832,29 134,65

RAZEM 30 638,06 15 404,74 14 101,26 1 132,06

OGÓŁEM 30 638,06

Słownie:   trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści osiem i 06/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Sciany murowane i drewniane nośne - zew. i wew.

29
d.2.1

KNR-W 2-02
0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wyso-
kości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/
220 grubości 25 cm-ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
MZ2
obmiar  = 73,558 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,85r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 136,0823 28,14 2 069,81

-- M --
2* 1802620 pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22

cm
23szt./m2 * 2,40zł/szt.

szt. 1 691,8340 55,20 4 060,40

3* 2380899 zaprawa murarska
0,038m3/m2 * 250,00zł/m3

m3 2,7952 9,50 698,80

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 4759,2zł

% 1,5000 0,97 71,39

Razem koszty bezpośrednie: 6 900,40 2 069,81 4 830,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 93,81 28,14 65,67 0,00
Razem z narzutami:  8 854,82 4 024,23 4 830,59

30
d.2.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,14r-g/szt * 15,21zł/r-g
r-g 2,1400 32,55 32,55

Razem koszty bezpośrednie: 32,55 32,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,55 32,55 0,00 0,00
Razem z narzutami:  63,29 63,29

31
d.2.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gruboś-
ci 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,55r-g/szt * 15,21zł/r-g
r-g 6,2000 23,58 94,30

Razem koszty bezpośrednie: 94,30 94,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,58 23,58 0,00 0,00
Razem z narzutami:  183,35 183,35

32
d.2.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych L19
obmiar  = 16,400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 3,2800 3,04 49,89

-- M --
2* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/150

8szt * 38,00zł/szt
szt 8,0000 18,54 304,00

3* 1906199 nadproża prefabrykowane L19/N/220
2szt * 56,00zł/szt

szt 2,0000 6,83 112,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,02m-g/m * 6,87zł/m-g
m-g 0,3280 0,14 2,25

Razem koszty bezpośrednie: 468,14 49,89 416,00 2,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,55 3,04 25,37 0,14
Razem z narzutami:  517,37 97,00 416,00 4,37

33
d.2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm
obmiar  = 0,056 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

35,72r-g/t * 15,21zł/r-g
r-g 2,0003 543,30 30,42

-- M --
2* 1102199 pręty gładkie śr.6 mm

1,002t/t * 2300,00zł/t
t 0,0561 2 304,60 129,06

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 129,06zł

% 1,5000 34,57 1,94
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

3,6m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 0,2016 17,32 0,97

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
4,75m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 0,2660 23,04 1,29

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,03m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 0,2257 18,62 1,04

7* 34000 wyciąg
0,72m-g/t * 6,87zł/m-g

m-g 0,0403 4,95 0,28

8* 95100 środek transportowy
1,3m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,0728 73,85 4,14

Razem koszty bezpośrednie: 169,14 30,42 131,00 7,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 020,25 543,30 2 339,17 137,78
Razem z narzutami:  205,14 59,14 131,00 15,00

34
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm
obmiar  = 0,346 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42,88r-g/t * 15,21zł/r-g
r-g 14,8365 652,20 225,66

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane 12 mm

1,02t/t * 2450,00zł/t
t 0,3529 2 499,00 864,65

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 864,65zł

% 1,5000 37,48 12,97

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,3m-g/t * 4,81zł/m-g
m-g 1,4878 20,68 7,16

5* 71231 Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8m-g/t * 4,85zł/m-g

m-g 2,0068 28,13 9,73

6* 71212 Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8m-g/t * 4,62zł/m-g

m-g 1,6608 22,18 7,67

7* 34000 wyciąg
0,8m-g/t * 6,87zł/m-g

m-g 0,2768 5,50 1,90

8* 95100 środek transportowy
1,6m-g/t * 56,81zł/m-g

m-g 0,5536 90,90 31,45

Razem koszty bezpośrednie: 1 161,19 225,66 877,62 57,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 356,07 652,20 2 536,48 167,39
Razem z narzutami:  1 428,96 438,75 877,62 112,59

35
d.2.1

KNR 2-02
0212-12

Wieniec 0,24 x 0,28 m - mocowanie podwaliny
obmiar  = 2,449 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

11,71r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 28,6778 178,11 436,19

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 2,4980 255,00 624,50

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,048+0,027=0,075m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,1837 51,60 126,37

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
4,3kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 10,5307 37,02 90,67

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 841,54zł

% 1,5000 5,15 12,62

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,96m-g/m3 * 6,87zł/m-g
m-g 2,3510 6,60 16,15

7* 95100 środek transportowy
0,18m-g/m3 * 56,81zł/m-g

m-g 0,4408 10,23 25,04

Razem koszty bezpośrednie: 1 331,54 436,19 854,16 41,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 543,71 178,11 348,77 16,83
Razem z narzutami:  1 782,31 848,06 854,16 80,09

36
d.2.1

NNRNKB 202
0229-05

(z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju 14-16
obmiar  = 0,210 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

23,68r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 4,9728 360,17 75,64

-- M --
2* 2370699 Beton zwykły B-20

1,02m3/m3 * 250,00zł/m3
m3 0,2142 255,00 53,55
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,032m3/m3 * 150,00zł/m3

m3 0,0067 4,80 1,01

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0,175+0,115=0,29m3/m3 * 687,99zł/m3

m3 0,0609 199,52 41,90

5* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
8kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 1,6800 68,88 14,46

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 110,92zł

% 1,5000 7,92 1,66

-- S --
7* 95100 środek transportowy

0,34m-g/m3 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0714 19,32 4,06

8* 31000 żuraw do 5t
1,05m-g/m3 * 71,66zł/m-g

m-g 0,2205 75,24 15,80

Razem koszty bezpośrednie: 208,08 75,64 112,58 19,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 990,85 360,17 536,12 94,56
Razem z narzutami:  298,25 147,06 112,58 38,61

37
d.2.1

KNR 2-02
1218-01
analogia

Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm - do za-
mocowania murłaty w wieńcu
obmiar  = 23 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,7676*0,4=0,30704r-g/szt. * 15,21zł/r-g
r-g 7,0619 4,67 107,41

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe - śruby fi 14 mm - dł. 50 cm - do

mocowania murłat
1szt/szt. * 3,00zł/szt

szt 23,0000 3,00 69,00

3* 1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %
0,03dm3/szt. * 14,00zł/dm3

dm3 0,6900 0,42 9,66

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,036dm3/szt. * 20,98zł/dm3

dm3 0,8280 0,76 17,37

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 96,03zł

% 1,5000 0,063 1,44

-- S --
6* 95100 środek transportowy

0,0042m-g/szt. * 56,81zł/m-g
m-g 0,0966 0,24 5,49

Razem koszty bezpośrednie: 210,37 107,41 97,47 5,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,15 4,67 4,24 0,24
Razem z narzutami:  316,97 208,83 97,47 10,67

PODSUMOWANIE

Sciany murowane i drewniane nośne - zew. i wew.
 

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 575,71 3 121,87 7 319,42 134,42

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 2 321,72 2 225,89 95,83

RAZEM 12 897,43 5 347,76 7 319,42 230,25

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 753,03 721,95 31,08

RAZEM 13 650,46 6 069,71 7 319,42 261,33

OGÓŁEM 13 650,46

Słownie:   trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt i 46/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Ściany drewniane nośne - zewnętrzne.
38

d.2.2
KNR 0-21
4002-22

Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer.
do 140 mm
obmiar  = 3,000 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

0,82r-g/mb * 15,21zł/r-g
r-g 2,4600 12,47 37,42

-- M --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl.
II gr. 38 mm-ściana drewniana
0,006m3/mb * 1200,00zł/m3

m3 0,0180 7,20 21,60

3* 2301011 papa izolacyjna nr 400
0,28m2/mb * 1,88zł/m2

m2 0,8400 0,53 1,58

4* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,02kg/mb * 8,61zł/kg

kg 0,0600 0,17 0,52

5* 1343699 śruby fundamentowe
1,4kg/mb * 8,90zł/kg

kg 4,2000 12,46 37,38

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 61,08zł

% 1,5000 0,31 0,92

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 6,87zł/m-g
m-g 0,0300 0,07 0,21

8* 95100 środek transportowy
0,01m-g/mb * 56,81zł/m-g

m-g 0,0300 0,57 1,70

Razem koszty bezpośrednie: 101,33 37,42 62,00 1,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 33,78 12,47 20,67 0,64
Razem z narzutami:  138,46 72,75 62,00 3,71

39
d.2.2

KNR 0-21
4001-06

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrz-
nych i wewnętrznych o szer. do 140 mm
obmiar  = 5,985 m2 ściany

m2

ścia
ny

-- R --
1* 999 robocizna

2,97r-g/m2 ściany * 15,21zł/r-g
r-g 17,7754 45,17 270,36

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl.

II gr. 38 mm-ściana drewniana
0,015m3/m2 ściany * 1200,00zł/m3

m3 0,0898 18,00 107,73

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/m2 ściany * 8,61zł/kg

kg 0,1796 0,26 1,55

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 109,28zł

% 1,5000 0,27 1,64

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 ściany * 6,87zł/m-g
m-g 0,0598 0,07 0,41

6* 95100 środek transportowy
0,02m-g/m2 ściany * 56,81zł/m-g

m-g 0,1197 1,14 6,80

Razem koszty bezpośrednie: 388,49 270,36 110,92 7,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 64,91 45,17 18,53 1,21
Razem z narzutami:  650,59 525,65 110,92 14,02

40
d.2.2

KNR 0-21
4002-14

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wew-
nętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. do
140 mm
obmiar  = 3,000 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,23r-g/mb * 15,21zł/r-g
r-g 3,6900 18,71 56,12

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl.

II gr. 38 mm-ściana drewniana
0,011m3/mb * 1200,00zł/m3

m3 0,0330 13,20 39,60

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/mb * 8,61zł/kg

kg 0,0900 0,26 0,77

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 40,37zł

% 1,5000 0,20 0,61

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 6,87zł/m-g
m-g 0,0300 0,07 0,21

6* 95100 środek transportowy
0,01m-g/mb * 56,81zł/m-g

m-g 0,0300 0,57 1,70

Razem koszty bezpośrednie: 99,01 56,12 40,98 1,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 33,01 18,71 13,66 0,64
Razem z narzutami:  153,80 109,11 40,98 3,71

41
d.2.2

KNR 0-21
4003-10

Konstrukcje szkieletowe - nadprożaskrzynkowe o
wys. do 100 mm
obmiar  = 0,900 mb

mb

-- R --
1* 999 robocizna

1,51r-g/mb * 15,21zł/r-g
r-g 1,3590 22,97 20,67
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl.

II gr. 38 mm-ściana drewniana
0,016m3/mb * 1200,00zł/m3

m3 0,0144 19,20 17,28

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,07kg/mb * 8,61zł/kg

kg 0,0630 0,60 0,54

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 17,82zł

% 1,5000 0,30 0,27

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/mb * 6,87zł/m-g
m-g 0,0090 0,07 0,06

6* 95100 środek transportowy
0,02m-g/mb * 56,81zł/m-g

m-g 0,0180 1,14 1,02

Razem koszty bezpośrednie: 39,84 20,67 18,09 1,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 44,28 22,97 20,10 1,21
Razem z narzutami:  60,38 40,19 18,09 2,10

42
d.2.2

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych
obmiar  = 5,985 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,27r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 1,6160 4,11 24,58

-- M --
2* 2350005 Płyta wiórowa OSB-3, grub. 12mm

1,1m2/m2 * 18,66zł/m2
m2 6,5835 20,53 122,85

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2 * 8,61zł/kg

kg 0,5985 0,86 5,15

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 128zł

% 1,5000 0,32 1,92

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0598 0,07 0,41

6* 95100 środek transportowy
0,01m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0598 0,57 3,40

Razem koszty bezpośrednie: 158,31 24,58 129,92 3,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,46 4,11 21,71 0,64
Razem z narzutami:  185,12 47,79 129,92 7,41

43
d.2.2

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi-
neralnej pionowe z płyt układanych na sucho
obmiar  = 5,985 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,156r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 0,9337 2,37 14,20

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 14 cm

1,05m2/m2 * 52,00zł/m2
m2 6,2842 54,60 326,78

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 326,78zł

% 1,5000 0,82 4,90

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0059m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0353 0,04 0,24

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0089m-g/m2 * 45,98zł/m-g

m-g 0,0533 0,41 2,45

Razem koszty bezpośrednie: 348,57 14,20 331,68 2,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 58,24 2,37 55,42 0,45
Razem z narzutami:  364,51 27,60 331,68 5,23

44
d.2.2

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do
konstrukcji drewnianej
obmiar  = 5,985 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,065r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 0,3890 0,99 5,92

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna

1,1m2/m2 * 2,99zł/m2
m2 6,5835 3,29 19,68

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 19,68zł

% 2,0000 0,066 0,39

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 34000 wyciąg
0,004m-g/m2 * 6,87zł/m-g

m-g 0,0239 0,027 0,16

Razem koszty bezpośrednie: 26,15 5,92 20,07 0,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,38 0,99 3,36 0,03
Razem z narzutami:  31,89 11,51 20,07 0,31

45
d.2.2

KNR 0-21
4004-03

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kar-
tonowych
obmiar  = 5,985 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 1,4962 3,80 22,76

-- M --
2* 1750899 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
1,1m2/m2 * 11,49zł/m2

m2 6,5835 12,64 75,64

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1kg/m2 * 8,61zł/kg

kg 0,5985 0,86 5,15

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 80,79zł

% 1,5000 0,20 1,21

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,0598 0,46 2,75

Razem koszty bezpośrednie: 107,51 22,76 82,00 2,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,96 3,80 13,70 0,46
Razem z narzutami:  131,60 44,25 82,00 5,35

PODSUMOWANIE

Ściany drewniane nośne - zewnętrzne.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 269,21 452,03 795,66 21,52

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 337,64 322,30 15,34

RAZEM 1 606,85 774,33 795,66 36,86

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 109,50 104,52 4,98

RAZEM 1 716,35 878,85 795,66 41,84

OGÓŁEM 1 716,35

Słownie:   jeden tysiąc siedemset szesnaście i 35/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Słupy drewniane przed wejściem
46

d.2.3
KNR 2-02
0407-06
analogia

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc.-słupy drewniane
przed wejściem 0,16 x 0,16 m
obmiar  = 0,470 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

21,38r-g/m3 drew. * 15,21zł/r-g
r-g 10,0486 325,19 152,84

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II im-

pregnowane
1,06m3/m3 drew. * 771,92zł/m3

m3 0,4982 818,24 384,57

3* 1412206 xylamit popularny
1,03kg/m3 drew. * 14,00zł/kg

kg 0,4841 14,42 6,78

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
28,55kg/m3 drew. * 8,77zł/kg

kg 13,4185 250,38 117,68

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 509,03zł

% 1,5000 16,25 7,64

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,95m-g/m3 drew. * 6,87zł/m-g
m-g 0,4465 6,53 3,07

7* 95100 środek transportowy
0,74m-g/m3 drew. * 56,81zł/m-g

m-g 0,3478 42,04 19,76

Razem koszty bezpośrednie: 692,34 152,84 516,67 22,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 473,05 325,19 1 099,29 48,57
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  858,21 297,15 516,67 44,39

PODSUMOWANIE

Słupy drewniane przed wejściem
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 692,34 152,84 516,67 22,83

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 125,25 108,97 16,28

RAZEM 817,59 261,81 516,67 39,11

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 40,62 35,34 5,28

RAZEM 858,21 297,15 516,67 44,39

OGÓŁEM 858,21

Słownie:   osiemset pięćdziesiąt osiem i 21/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Dach - konstrukcja i strop drew. nad parterem
47

d.2.4
NNRNKB 202
0416-06
analogia

Belka drewniana płatew 24 x 16 cm
obmiar  = 0,614 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

15,91r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 9,7687 241,99 148,58

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II im-

pregnowane
1,1m3/m3 * 771,92zł/m3

m3 0,6754 849,11 521,35

3* 1412206 xylamit popularny
1,2kg/m3 * 14,00zł/kg

kg 0,7368 16,80 10,32

4* 1341299 klamry ciesielskie
6kg/m3 * 9,00zł/kg

kg 3,6840 54,00 33,16

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 564,83zł

% 1,5000 13,80 8,47

-- S --
6* 31000 żuraw do 5t

0,21m-g/m3 * 71,66zł/m-g
m-g 0,1289 15,05 9,24

7* 95100 środek transportowy
1,1m-g/m3 * 56,81zł/m-g

m-g 0,6754 62,49 38,37

Razem koszty bezpośrednie: 769,49 148,58 573,30 47,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 253,24 241,99 933,71 77,54
Razem z narzutami:  954,75 288,88 573,30 92,57

48
d.2.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma -
jedna warstwa - POD MURLATY
obmiar  = 3,357 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0832r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 0,2793 1,27 4,25

-- M --
2* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna - pod pod-

waliny
1,19m2/m2 * 2,63zł/m2

m2 3,9948 3,13 10,51

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 10,51zł

% 1,5000 0,047 0,16

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0045m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0151 0,031 0,10

5* 95100 środek transportowy
0,0012m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0040 0,068 0,23

Razem koszty bezpośrednie: 15,25 4,25 10,67 0,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,55 1,27 3,18 0,10
Razem z narzutami:  19,58 8,26 10,67 0,65

49
d.2.4

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.-podwalina 8 x 14 cm
obmiar  = 0,470 m3 drew.

m3

dre
w.
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna

12,37r-g/m3 drew. * 15,21zł/r-g
r-g 5,8139 188,15 88,43

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II im-

pregnowane
1,06m3/m3 drew. * 771,92zł/m3

m3 0,4982 818,24 384,57

3* 1412206 xylamit popularny
0,57kg/m3 drew. * 14,00zł/kg

kg 0,2679 7,98 3,75

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
8,92kg/m3 drew. * 8,77zł/kg

kg 4,1924 78,23 36,77

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 425,09zł

% 1,5000 13,57 6,38

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,91m-g/m3 drew. * 6,87zł/m-g
m-g 0,4277 6,25 2,94

7* 95100 środek transportowy
0,69m-g/m3 drew. * 56,81zł/m-g

m-g 0,3243 39,20 18,42

Razem koszty bezpośrednie: 541,26 88,43 431,47 21,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 151,62 188,15 918,02 45,45
Razem z narzutami:  644,93 171,93 431,47 41,53

50
d.2.4

KNNR 2 0404-
02

Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasyco-
nej - dostarczenie i montaż
obmiar  = 148,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,23r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 34,0400 3,50 517,75

-- M --
2* Konstrukcja dachu z tarcicy nasyconej impregno-

wanej
1m2/m2 * 50,00zł/m2

m2 148,0000 50,00 7 400,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 7400zł

% 15,0000 7,50 1 110,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,01m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 1,4800 0,07 10,17

Razem koszty bezpośrednie: 9 037,92 517,75 8 510,00 10,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 61,07 3,50 57,50 0,07
Razem z narzutami:  9 536,41 1 006,64 8 510,00 19,77

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i strop drew. nad parterem
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 363,92 759,01 9 525,44 79,47

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 597,85 541,18 56,67

RAZEM 10 961,77 1 300,19 9 525,44 136,14

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 193,90 175,52 18,38

RAZEM 11 155,67 1 475,71 9 525,44 154,52

OGÓŁEM 11 155,67

Słownie:   jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć i 67/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Dach - pokrycie
51

d.2.5
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej
obmiar  = 148,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,098r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 14,5040 1,49 220,61

-- M --
2* k050001 folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2

1,1m2/m2 * 1,88zł/m2
m2 162,8000 2,07 306,06
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3* k050004 wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu
folii
0,2szt./m2 * 1,50zł/szt.

szt. 29,6000 0,30 44,40

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 350,46zł

% 2,0000 0,047 7,01

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,005m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,7400 0,034 5,08

Razem koszty bezpośrednie: 583,16 220,61 357,47 5,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,94 1,49 2,42 0,03
Razem z narzutami:  796,26 428,92 357,47 9,87

52
d.2.5

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm
obmiar  = 148,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,12r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 17,7600 1,83 270,13

-- M --
2* k050008 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm

0,0017m3/m2 * 712,00zł/m3
m3 0,2516 1,21 179,14

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03kg/m2 * 8,61zł/kg

kg 4,4400 0,26 38,23

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5%(od M) * 217,37zł

% 2,5000 0,037 5,43

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,009m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 1,3320 0,062 9,15

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,009m-g/m2 * 45,98zł/m-g

m-g 1,3320 0,41 61,25

Razem koszty bezpośrednie: 563,33 270,13 222,80 70,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,81 1,83 1,51 0,47
Razem z narzutami:  884,88 525,20 222,80 136,88

53
d.2.5

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm
obmiar  = 148,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 14,8000 1,52 225,11

-- M --
2* 2641002 łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I impregnowa-

ne
0,0039m3/m2 * 829,00zł/m3

m3 0,5772 3,23 478,50

3* 1332909 gwoździe śrubowe do drewna
0,00797kg/m2 * 7,32zł/kg

kg 1,1796 0,058 8,63

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 487,13zł

% 1,5000 0,05 7,31

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,004m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,5920 0,027 4,07

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,002m-g/m2 * 45,98zł/m-g

m-g 0,2960 0,092 13,61

Razem koszty bezpośrednie: 737,23 225,11 494,44 17,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,98 1,52 3,34 0,12
Razem z narzutami:  966,49 437,67 494,44 34,38

54
d.2.5

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną da-
chówkową na łatach
obmiar  = 148,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,47r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 69,5600 7,15 1 058,01

-- M --
2* 9_00003 blacha powlekana dachówkowa

1,06m2/m2 * 29,56zł/m2
m2 156,8800 31,33 4 637,37

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
7,21szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 1 067,0800 0,72 106,71

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 4744,08zł

% 1,5000 0,48 71,16

-- S --
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jedn.

R M S

5* 34000 wyciąg
0,007m-g/m2 * 6,87zł/m-g

m-g 1,0360 0,048 7,12

6* 95100 środek transportowy
0,007m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,0360 0,40 58,86

Razem koszty bezpośrednie: 5 939,23 1 058,01 4 815,24 65,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,13 7,15 32,53 0,45
Razem z narzutami:  7 000,56 2 057,04 4 815,24 128,28

55
d.2.5

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - mon-
taż gąsiorów
obmiar  = 34,588 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,45r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 15,5646 6,84 236,74

-- M --
2* 9_00006 gąsiory z blachy powlekanej

1,06m/m * 27,72zł/m
m 36,6633 29,38 1 016,31

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
6,18szt./m * 0,10zł/szt.

szt. 213,7538 0,62 21,38

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
2,06m/m * 2,55zł/m

m 71,2513 5,25 181,69

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1219,38zł

% 1,5000 0,53 18,29

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,005m-g/m * 6,87zł/m-g
m-g 0,1729 0,034 1,19

7* 95100 środek transportowy
0,006m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,2075 0,34 11,79

Razem koszty bezpośrednie: 1 487,39 236,74 1 237,67 12,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,99 6,84 35,78 0,37
Razem z narzutami:  1 723,19 460,29 1 237,67 25,23

56
d.2.5

KNR 2-02
0409-03

DESKI CZOŁOWE
obmiar  = 0,300 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

26,17r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 7,8510 398,05 119,41

-- M --
2* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II im-

pregnowane
1,04m3/m3 * 771,92zł/m3

m3 0,3120 802,80 240,84

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
5,57kg/m3 * 8,61zł/kg

kg 1,6710 47,96 14,39

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 255,23zł

% 1,5000 12,76 3,83

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,85m-g/m3 * 6,87zł/m-g
m-g 0,2550 5,84 1,75

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
1,07m-g/m3 * 45,98zł/m-g

m-g 0,3210 49,20 14,76

Razem koszty bezpośrednie: 394,98 119,41 259,06 16,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 316,61 398,05 863,52 55,04
Razem z narzutami:  523,32 232,16 259,06 32,10

PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 705,32 2 130,01 7 386,68 188,63

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 653,18 1 518,69 134,49

RAZEM 11 358,50 3 648,70 7 386,68 323,12

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 536,20 492,58 43,62

RAZEM 11 894,70 4 141,28 7 386,68 366,74

OGÓŁEM 11 894,70

Słownie:   jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery i 70/100 zł
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jedn.

R M S

2.6 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
57

d.2.6
KNR 2-02
0122-05

Kominy w systemie Schiedel
obmiar  = 15,240 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 6,5532 6,54 99,67

-- M --
2* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy dł

5,31 m
1+1=2kpl. * 2100,00zł/kpl.

kpl. 2,0000 275,59 4 200,00

3* 1800600 Komin w systemie SCHIEDEL  -  jednociagowy dł
4,60 m
1kpl. * 1900,00zł/kpl.

kpl. 1,0000 124,67 1 900,00

4* 2380899 zaprawa do montażu kominów systemowych
0,1m3/m * 230,00zł/m3

m3 1,5240 23,00 350,52

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 6450,52zł

% 1,5000 6,35 96,76

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,03m-g/m * 6,87zł/m-g
m-g 0,4572 0,21 3,14

Razem koszty bezpośrednie: 6 650,09 99,67 6 547,28 3,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 436,36 6,54 429,61 0,21
Razem z narzutami:  6 747,17 193,78 6 547,28 6,11

58
d.2.6

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych
(pustaki z podwójnymi kanałami)
obmiar  = 9,920 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,43r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 4,2656 6,54 64,88

-- M --
2* 1800600 pustaki spalinowe ceramiczne Schiedel z podwój-

nym kanałem
4,1szt./m * 14,83zł/szt.

szt. 40,6720 60,80 603,17

3* 2380899 zaprawa murarska
0,01m3/m * 250,00zł/m3

m3 0,0992 2,50 24,80

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 627,97zł

% 1,5000 0,95 9,42

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03m-g/m * 6,87zł/m-g
m-g 0,2976 0,21 2,04

Razem koszty bezpośrednie: 704,31 64,88 637,39 2,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,00 6,54 64,25 0,21
Razem z narzutami:  767,49 126,14 637,39 3,96

59
d.2.6

KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej komin
Schiedel
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,69*2=3,38r-g/szt * 15,21zł/r-g
r-g 6,7600 51,41 102,82

-- M --
2* 2380899 zaprawa murarska

0,009m3/szt * 250,00zł/m3
m3 0,0180 2,25 4,50

3* płyta betonowa na przykrycie komina SCHIEDEL
2szt * 151,76zł/szt

szt 2,0000 151,76 303,52

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 308,02zł

% 1,5000 2,31 4,62

Razem koszty bezpośrednie: 415,46 102,82 312,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 207,73 51,41 156,32 0,00
Razem z narzutami:  512,55 199,91 312,64

60
d.2.6

KNR 2-15
0228-04
analogia

Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm w
posadzce
obmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2955*0,955=0,282202r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 0,2822 4,29 4,29

-- M --
2* 5630499 rury z PCV o śr. 150 mm - doprowadzenie nawie-

wu do kominka
1,05m/m * 28,98zł/m

m 1,0500 30,43 30,43
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3* 6810599 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCV o
śr. 160 mm
1,25szt./m * 2,66zł/szt.

szt. 1,2500 3,32 3,32

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,2%(od M) * 33,75zł

% 0,2000 0,068 0,07

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,012m-g/m * 45,98zł/m-g
m-g 0,0120 0,55 0,55

Razem koszty bezpośrednie: 38,66 4,29 33,82 0,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,66 4,29 33,82 0,55
Razem z narzutami:  43,23 8,34 33,82 1,07

61
d.2.6

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami
grubości 1/4 ceg. - komin
obmiar  = 12,310 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,41r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 17,3571 21,45 264,00

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15

31,5szt/m2 * 1,68zł/szt
szt 387,7650 52,92 651,45

3* 2380899 zaprawa murarska
0,03m3/m2 * 250,00zł/m3

m3 0,3693 7,50 92,32

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 743,77zł

% 1,5000 0,91 11,16

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,14m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 1,7234 0,96 11,84

Razem koszty bezpośrednie: 1 030,77 264,00 754,93 11,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,74 21,45 61,33 0,96
Razem z narzutami:  1 291,23 513,28 754,93 23,02

62
d.2.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68r-g/szt. * 15,21zł/r-g
r-g 2,0400 10,34 31,03

-- M --
2* 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2szt/szt. * 1,68zł/szt
szt 6,0000 3,36 10,08

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM II/
A 32,5 workowany
0,00207t/szt. * 415,00zł/t

t 0,0062 0,86 2,58

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005m3/szt. * 33,00zł/m3

m3 0,0150 0,165 0,50

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 12 x17 cm
1szt./szt. * 11,10zł/szt.

szt. 3,0000 11,10 33,30

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 46,46zł

% 1,5000 0,23 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 78,19 31,03 47,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,05 10,34 15,71 0,00
Razem z narzutami:  107,49 60,33 47,16

63
d.2.6

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,96r-g/szt. * 15,21zł/r-g
r-g 1,9200 14,60 29,20

-- M --
2* 6520299 anemostaty kołowe fi 160 mm

1szt/szt. * 52,98zł/szt
szt 2,0000 52,98 105,96

3* 6582299 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych fi 160 mm
1,04szt/szt. * 4,98zł/szt

szt 2,0800 5,18 10,36

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 116,32zł

% 1,5000 0,87 1,74

Razem koszty bezpośrednie: 147,26 29,20 118,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 73,63 14,60 59,03 0,00
Razem z narzutami:  174,83 56,77 118,06

64
d.2.6

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu
do 20 cm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

4,7913r-g/szt. * 15,21zł/r-g
r-g 9,5826 72,88 145,75

-- M --
2* 5620099 nasady wentyl.(komplety)

1kpl./szt. * 95,00zł/kpl.
kpl. 2,0000 95,00 190,00

3* 1120302 blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm
3,84kg/szt. * 4,99zł/kg

kg 7,6800 19,16 38,32

4* 1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,087kg/szt. * 42,00zł/kg

kg 0,1740 3,65 7,31

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 235,63zł

% 1,5000 1,77 3,53

-- S --
6* 95100 środek transportowy

0,0103m-g/szt. * 56,81zł/m-g
m-g 0,0206 0,59 1,17

Razem koszty bezpośrednie: 386,08 145,75 239,16 1,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 193,05 72,88 119,58 0,59
Razem z narzutami:  524,81 283,38 239,16 2,27

PODSUMOWANIE

Kominy i rury wentylacyjne SPIRO
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 450,82 741,64 8 690,44 18,74

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 542,13 528,78 13,35

RAZEM 9 992,95 1 270,42 8 690,44 32,09

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 175,85 171,51 4,34

RAZEM 10 168,80 1 441,93 8 690,44 36,43

OGÓŁEM 10 168,80

Słownie:   dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem i 80/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,obróbki attyki
65

d.2.7
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 1,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 2,6445 32,70 40,22

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 37,75zł/m2
m2 1,5129 46,43 57,11

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 33,8250 2,75 3,38

4* 2380899 zaprawa murarska
0,002m3/m2 * 250,00zł/m3

m3 0,0025 0,50 0,62

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 61,11zł

% 1,5000 0,75 0,92

-- S --
6* 95100 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0098 0,45 0,56

Razem koszty bezpośrednie: 102,81 40,22 62,03 0,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,58 32,70 50,43 0,45
Razem z narzutami:  141,32 78,20 62,03 1,09

66
d.2.7

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - mon-
taż pasów nadrynnowych - okapów
obmiar  = 47,920 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 10,5424 3,35 160,35

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 9_00007 pasy nadrynnowe z blachy powlekanej
1,06m/m * 11,47zł/m

m 50,7952 12,16 582,62

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
3,09szt./m * 0,10zł/szt.

szt. 148,0728 0,31 14,81

4* 9_00010 uszczelki do pokrycia dachowego
1,03m/m * 2,55zł/m

m 49,3576 2,63 125,86

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 723,29zł

% 1,5000 0,23 10,85

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,001m-g/m * 6,87zł/m-g
m-g 0,0479 0,007 0,33

7* 95100 środek transportowy
0,001m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,0479 0,057 2,72

Razem koszty bezpośrednie: 897,54 160,35 734,14 3,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,75 3,35 15,33 0,07
Razem z narzutami:  1 051,82 311,76 734,14 5,92

67
d.2.7

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 47,920 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,251r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 12,0279 3,82 182,94

-- M --
2* 1565921 Rynna dachowa z PCW śr.150 mm,"Wavin"'

1,04m/m * 12,98zł/m
m 49,8368 13,50 646,88

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl./m * 7,45zł/kpl.

kpl. 95,8400 14,90 714,01

4* 1565600 uszczelki gumowe fi 150 mm do rynien
0,58kpl/m * 2,55zł/kpl

kpl 27,7936 1,48 70,87

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1431,76zł

% 1,5000 0,45 21,48

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0024m-g/m * 45,98zł/m-g
m-g 0,1150 0,11 5,29

Razem koszty bezpośrednie: 1 641,47 182,94 1 453,24 5,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,26 3,82 30,33 0,11
Razem z narzutami:  1 819,21 355,69 1 453,24 10,28

68
d.2.7

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,760 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,31r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 3,9556 4,72 60,16

-- M --
2* 1566024 Rura spust.z PCW kielich.fi 110 mm,"Wavin"'

1,01m/m * 26,24zł/m
m 12,8876 26,50 338,17

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m * 5,99zł/kpl.

kpl. 7,1456 3,35 42,80

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 380,97zł

% 1,5000 0,45 5,71

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,002m-g/m * 45,98zł/m-g
m-g 0,0255 0,092 1,17

Razem koszty bezpośrednie: 448,01 60,16 386,68 1,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,11 4,72 30,30 0,09
Razem z narzutami:  505,91 116,96 386,68 2,27

PODSUMOWANIE

Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,obróbki attyki
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 089,83 443,67 2 636,09 10,07

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 323,51 316,34 7,17

RAZEM 3 413,34 760,01 2 636,09 17,24

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 104,92 102,60 2,32

RAZEM 3 518,26 862,61 2 636,09 19,56

OGÓŁEM 3 518,26

Słownie:   trzy tysiące pięćset osiemnaście i 26/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
69

d.2.8
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z betonu B-15 gr. 5 cm zdyla-
towany 1.0x1.0 m - TARAS I WEJSCIE DO BU-
DYNKU
obmiar  = 1,979 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,95r-g/m3 * 15,21zł/r-g
r-g 11,7750 90,50 179,10

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły B-15

1,02m3/m3 * 230,00zł/m3
m3 2,0186 234,60 464,27

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 464,27zł

% 1,5000 3,52 6,96

-- S --
4* 34000 wyciąg

1,53m-g/m3 * 6,87zł/m-g
m-g 3,0279 10,51 20,80

Razem koszty bezpośrednie: 671,13 179,10 471,23 20,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 339,13 90,50 238,12 10,51
Razem z narzutami:  859,89 348,22 471,23 40,44

70
d.2.8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną
obmiar  = 39,575 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 2,9286 1,13 44,54

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 40,3665 4,32 171,15

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 171,15zł

% 1,5000 0,065 2,57

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0435 0,0076 0,30

5* 95100 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0673 0,097 3,82

Razem koszty bezpośrednie: 222,38 44,54 173,72 4,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,62 1,13 4,38 0,11
Razem z narzutami:  268,33 86,60 173,72 8,01

PODSUMOWANIE

Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejsciowe) 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 893,51 223,64 644,95 24,92

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 177,23 159,46 17,77

RAZEM 1 070,74 383,10 644,95 42,69

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 57,48 51,72 5,76

RAZEM 1 128,22 434,82 644,95 48,45

OGÓŁEM 1 128,22

Słownie:   jeden tysiąc sto dwadzieścia osiem i 22/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
71

d.2.9
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko -
wyrównanie betonu pod izolację
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6588r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 43,6653 10,02 664,15

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 1,3654 5,15 341,34
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R M S

3* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM II/
A 32,5 workowany
0,0003t/m2 * 415,00zł/t

t 0,0199 0,124 8,25

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 349,59zł

% 1,5000 0,08 5,24

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0313m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 2,0746 0,215 14,25

6* 95100 środek transportowy
0,0006m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0398 0,034 2,26

Razem koszty bezpośrednie: 1 035,49 664,15 354,83 16,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,62 10,02 5,35 0,25
Razem z narzutami:  1 678,21 1 291,28 354,83 32,10

72
d.2.9

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej - pozioma
Krotność = 2
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596*2=0,7192r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 47,6686 10,94 725,04

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka izolacyjna przeciwwi-

logociowa - posadzki
1,2*2=2,4m2/m2 * 2,96zł/m2

m2 159,0720 7,10 470,85

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 470,85zł

% 1,5000 0,107 7,06

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0068*2=0,0136m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,9014 0,77 51,21

Razem koszty bezpośrednie: 1 254,16 725,04 477,91 51,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,92 10,94 7,21 0,77
Razem z narzutami:  1 987,13 1 409,66 477,91 99,56

73
d.2.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0891r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 5,9055 1,36 89,82

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm - posadzki

1,05m2/m2 * 14,50zł/m2
m2 69,5940 15,22 1 009,11

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 1009,11zł

% 1,5000 0,23 15,14

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0032m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,2121 0,022 1,46

5* 95100 środek transportowy
0,0047m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,3115 0,27 17,70

Razem koszty bezpośrednie: 1 133,23 89,82 1 024,25 19,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,10 1,36 15,45 0,29
Razem z narzutami:  1 236,13 174,63 1 024,25 37,25

74
d.2.9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3564r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 23,6222 5,42 359,29

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0206m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 1,3654 5,15 341,34

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 341,34zł

% 1,5000 0,077 5,12

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0309m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 2,0481 0,21 14,07

5* 95100 środek transportowy
0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0199 0,017 1,13

Razem koszty bezpośrednie: 720,95 359,29 346,46 15,20
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,88 5,42 5,23 0,23
Razem z narzutami:  1 074,57 698,55 346,46 29,56

75
d.2.9

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 2
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0716*2=0,1432r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 9,4913 2,18 144,36

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa do posadzki

0,0105*2=0,021m3/m2 * 250,00zł/m3
m3 1,3919 5,25 347,97

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 347,97zł

% 1,5000 0,08 5,22

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0158*2=0,0316m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 2,0944 0,22 14,39

Razem koszty bezpośrednie: 511,94 144,36 353,19 14,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,73 2,18 5,33 0,22
Razem z narzutami:  661,84 280,67 353,19 27,98

76
d.2.9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 4,9047 1,13 74,60

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa - zbrojenie posadzek

1,02m2/m2 * 4,24zł/m2
m2 67,6056 4,32 286,65

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 286,65zł

% 1,5000 0,065 4,30

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0011m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0729 0,0076 0,50

5* 95100 środek transportowy
0,0017m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1127 0,097 6,40

Razem koszty bezpośrednie: 372,45 74,60 290,95 6,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,62 1,13 4,38 0,11
Razem z narzutami:  449,41 145,04 290,95 13,42

PODSUMOWANIE

Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część mieszkalna)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 028,22 2 057,26 2 847,59 123,37

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 554,78 1 466,82 87,96

RAZEM 6 583,00 3 524,08 2 847,59 211,33

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 504,29 475,75 28,54

RAZEM 7 087,29 3 999,83 2 847,59 239,87

OGÓŁEM 7 087,29

Słownie:   siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem i 29/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.10 Scianki działowe
77

d.2.
10

KNNR 2 1702-
01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo
obmiar  = 71,192 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,13r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 151,6390 32,40 2 306,43

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1750899 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn
grub. 12,5 mm
2,06m2/m2 * 11,49zł/m2

m2 146,6555 23,67 1 685,07

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2 * 3,69zł/m

m 54,1059 2,80 199,65

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2 * 3,54zł/m

m 145,9436 7,26 516,64

5* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr 10 cm
1,03m2/m2 * 18,46zł/m2

m2 73,3278 19,01 1 353,63

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 3754,99zł

% 2,0000 1,05 75,10

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,037m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 2,6341 0,25 18,10

Razem koszty bezpośrednie: 6 154,62 2 306,43 3 830,09 18,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 86,44 32,40 53,79 0,25
Razem z narzutami:  8 349,57 4 484,28 3 830,09 35,20

PODSUMOWANIE

Scianki działowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 154,62 2 306,43 3 830,09 18,10

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 657,39 1 644,48 12,91

RAZEM 7 812,01 3 950,91 3 830,09 31,01

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 537,56 533,37 4,19

RAZEM 8 349,57 4 484,28 3 830,09 35,20

OGÓŁEM 8 349,57

Słownie:   osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 57/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.11 Stolarka okienna
78

d.2.
11

KNNR 7 0701-
06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
obmiar  = 3,760 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4,23r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 15,9048 64,34 241,91

-- M --
2* 1478101 silikon

0,39kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 1,4664 9,75 36,66

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,28kg/m2 * 23,16zł/kg

kg 1,0528 6,48 24,38

4* 0000000 kątownik
3,55m/m2 * 1,55zł/m

m 13,3480 5,50 20,69

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
11,5szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 43,2400 5,75 21,62

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 103,35zł

% 1,5000 0,41 1,55

7* 1564099 Drzwi balkonowe z PCV  OB1 1,60 x 2,35 m
1szt * 1200,00zł/szt

szt 1,0000 319,15 1 200,00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0,09m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,3384 0,62 2,32

9* 95100 środek transportowy
0,19m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,7144 10,79 40,59

Razem koszty bezpośrednie: 1 589,72 241,91 1 304,90 42,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 422,79 64,34 347,04 11,41
Razem z narzutami:  1 858,65 470,33 1 304,90 83,42

79
d.2.
11

KNNR 7 0701-
04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2
m2
obmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,92r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 28,2240 59,62 429,29
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1478101 silikon

0,3kg/m2 * 25,00zł/kg
kg 2,1600 7,50 54,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,2kg/m2 * 23,16zł/kg

kg 1,4400 4,63 33,35

4* 0000000 kątownik
2,46m/m2 * 1,55zł/m

m 17,7120 3,81 27,45

5* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
8,9szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 64,0800 4,45 32,04

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5) * 146,84zł

% 1,5000 0,31 2,20

7* 1564099 okna z PCV O7 1,20 x 1,50 m
4szt * 500,00zł/szt

szt 4,0000 277,78 2 000,00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0,07m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,5040 0,48 3,46

9* 95100 środek transportowy
0,11m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,7920 6,25 44,99

Razem koszty bezpośrednie: 2 626,78 429,29 2 149,04 48,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 364,83 59,62 298,48 6,73
Razem z narzutami:  3 077,87 834,64 2 149,04 94,19

80
d.2.
11

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
wew.
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,12*2=4,24r-g/szt * 15,21zł/r-g
r-g 16,9600 64,49 257,96

-- M --
2* 2380899 zaprawa murarska

0,013m3/szt * 250,00zł/m3
m3 0,0520 3,25 13,00

3* 1990099 podokienniki wewnetrzne ponad 1,00  m
1szt/szt * 120,00zł/szt

szt 4,0000 120,00 480,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 493zł

% 1,5000 1,85 7,40

Razem koszty bezpośrednie: 758,36 257,96 500,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 189,59 64,49 125,10 0,00
Razem z narzutami:  1 001,95 501,55 500,40

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 974,86 929,16 3 954,34 91,36

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 727,62 662,49 65,13

RAZEM 5 702,48 1 591,65 3 954,34 156,49

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 235,99 214,87 21,12

RAZEM 5 938,47 1 806,52 3 954,34 177,61

OGÓŁEM 5 938,47

Słownie:   pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem i 47/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.12 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
81

d.2.
12

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fa-
brycznie gotowe
obmiar  = 5,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 3,9520 11,56 60,11

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2,14m/m * 3,81zł/m
m 11,1280 8,15 42,40

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,70zł/kg

kg 0,0520 0,077 0,40

- Strona 31 -

Norma PRO Wersja 4.23



Z16 - MUROWANY STUDIO Z500 - 09.2008 - Marek Modrzewski - Remiz.KST
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 41,6000 4,00 20,80

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 23,16zł/kg

kg 0,1820 0,81 4,22

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 67,82zł

% 1,5000 0,196 1,02

-- S --
7* 95100 środek transportowy

0,01m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,0520 0,57 2,95

Razem koszty bezpośrednie: 131,90 60,11 68,84 2,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,37 11,56 13,24 0,57
Razem z narzutami:  191,44 116,87 68,84 5,73

82
d.2.
12

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 5,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 0,3744 1,10 5,69

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 5,69 5,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,10 1,10 0,00 0,00
Razem z narzutami:  11,07 11,07

83
d.2.
12

KNNR 2 1104-
05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wy-
kończonych
obmiar  = 1,845 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 1,1070 9,13 16,84

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne 0,90 x 2,05 m +

oscieznica + opaska drzwiowa Dz1
1kpl * 800,00zł/kpl

kpl 1,0000 433,60 800,00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,0738 0,27 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 817,35 16,84 800,00 0,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 443,00 9,13 433,60 0,27
Razem z narzutami:  833,73 32,74 800,00 0,99

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 954,94 82,64 868,84 3,46

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 61,39 58,93 2,46

RAZEM 1 016,33 141,57 868,84 5,92

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19,91 19,11 0,80

RAZEM 1 036,24 160,68 868,84 6,72

OGÓŁEM 1 036,24

Słownie:   jeden tysiąc trzydzieści sześć i 24/100 zł
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STAN SUROWY ZAMKNIETY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Sciany murowane i drewniane nośne - zew. i wew. 10 575,71 3 121,87 7 319,42 134,42

2.2 Ściany drewniane nośne - zewnętrzne. 1 269,21 452,03 795,66 21,52

2.3 Słupy drewniane przed wejściem 692,34 152,84 516,67 22,83

2.4 Dach - konstrukcja i strop drew. nad parterem 10 363,92 759,01 9 525,44 79,47

2.5 Dach - pokrycie 9 705,32 2 130,01 7 386,68 188,63

2.6 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 9 450,82 741,64 8 690,44 18,74

2.7 Dach i elementy tarasu  - obróbki, rynny, rury spustowe,ob-
róbki attyki

3 089,83 443,67 2 636,09 10,07

2.8 Posadzka - izolacje i szlichty - PT1 (taras i schody wejscio-
we) 

893,51 223,64 644,95 24,92

2.9 Posadzka na parterze- izolacje i szlichwy - PG1 (część
mieszkalna)

5 028,22 2 057,26 2 847,59 123,37

2.10 Scianki działowe 6 154,62 2 306,43 3 830,09 18,10

2.11 Stolarka okienna 4 974,86 929,16 3 954,34 91,36

2.12 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 954,94 82,64 868,84 3,46

RAZEM 63 153,30 13 400,20 49 016,21 736,89

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 10 079,69 9 554,33 525,36

RAZEM 73 232,99 22 954,53 49 016,21 1 262,25

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 269,25 3 098,84 170,41

RAZEM 76 502,24 26 053,37 49 016,21 1 432,66

OGÓŁEM 76 502,24

Słownie:   siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwa i 24/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu
84

d.3.1 kalk. własna
Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na
przewidywaną ilość punktów wod-kan (bez białe-
go montażu, baterii)
obmiar  = 4,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  3 000,00

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan - bez białego montażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 3 000,00 3 000,00

OGÓŁEM 3 000,00

Słownie:   trzy tysiące i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Instalacje c.o.
85

d.3.2
KNR-W 2-15
0501-04

Kocioł z wyposażeniem węzła c.o.
obmiar  = 1,000 kocioł

ko-
cioł

-- R --
1* 999 robocizna

68,9r-g/kocioł * 15,21zł/r-g
r-g 68,9000 1 047,97 1 047,97

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5%(od R) * 1047,97zł
% 5,0000 52,40 52,40

3* 5999999 kotły grzewcze + kpl. wysposaż. węzła c.o. - cena
szacunkowa
1szt/kocioł * 7000,00zł/szt

szt 1,0000 7 000,00 7 000,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

8,08m-g/kocioł * 45,98zł/m-g
m-g 8,0800 371,52 371,52

Razem koszty bezpośrednie: 8 471,89 1 047,97 7 052,40 371,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8 471,89 1 047,97 7 052,40 371,52
Razem z narzutami:  9 812,25 2 037,52 7 052,40 722,33

86
d.3.2 kalk. własna

Instalacja centralnego ogrzewania - średnie na-
kłady na przewidywaną ilość grzejników
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  7 800,00

PODSUMOWANIE

Instalacje c.o.
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 471,89 1 047,97 7 052,40 371,52

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 012,09 747,20 264,89

RAZEM 9 483,98 1 795,17 7 052,40 636,41

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 328,27 242,35 85,92

RAZEM 17 612,25 7 800,00 2 037,52 7 052,40 722,33

OGÓŁEM 17 612,25

Słownie:   siedemnaście tysięcy sześćset dwanaście i 25/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Instalacje elektryczne
87

d.3.3 kalk. własna
Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na 1
m2 pow. użytkowej (bez wyposażenia typu, łącz-
niki, gniazda, oprawy itp)
obmiar  = 66,290 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami:  4 640,30

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 4 640,30 4 640,30

OGÓŁEM 4 640,30

Słownie:   cztery tysiące sześćset czterdzieści i 30/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu

3.2 Instalacje c.o. 8 471,89 1 047,97 7 052,40 371,52

3.3 Instalacje elektryczne

RAZEM 8 471,89 1 047,97 7 052,40 371,52

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 1 012,09 747,20 264,89

RAZEM 9 483,98 1 795,17 7 052,40 636,41

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 328,27 242,35 85,92

RAZEM 25 252,55 15 440,30 2 037,52 7 052,40 722,33

OGÓŁEM 25 252,55

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa i 55/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
4.1 Elewacja
88

d.4.1
KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x12 cm ścian - cokół dookoła budynku
do wys 30 cm
obmiar  = 10,722 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 32,1660 45,63 489,24

-- M --
2* 1840200 Płytki klinkier.szkliw.19x9x2,5cm,gat.I/II

0,92m2/m2 * 44,00zł/m2
m2 9,8642 40,48 434,03

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna M 2
0,0312m3/m2 * 198,91zł/m3

m3 0,3345 6,21 66,54

4* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0014m3/m2 * 187,25zł/m3

m3 0,0150 0,26 2,81

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 503,38zł

% 1,5000 0,70 7,55

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0635m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,6808 2,92 31,31

Razem koszty bezpośrednie: 1 031,48 489,24 510,93 31,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 96,20 45,63 47,65 2,92
Razem z narzutami:  1 523,01 951,21 510,93 60,87

89
d.4.1

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 82,622 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,1013r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 256,2356 47,17 3 897,34

-- M --
2* 1412370 preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineral-

nych (CT99)
0,1dm3/m2 * 10,00zł/dm3

dm3 8,2622 1,00 82,62

3* 1552326 preparat wzmacniający podłoże (CT17)
0,2dm3/m2 * 10,00zł/dm3

dm3 16,5244 2,00 165,24

4* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
11,025kg/m2 * 1,00zł/kg

kg 910,9076 11,02 910,91

5* 1562600 płyty styropianowe EPS 70 gr. 12 cm - elewacje
1,05m2/m2 * 15,72zł/m2

m2 86,7531 16,51 1 363,76

6* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do styropianu
(ocieplenie)
5szt./m2 * 0,31zł/szt.

szt. 413,1100 1,55 128,06

7* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2 * 3,45zł/m2

m2 93,7760 3,92 323,53

8* 1552320 farba gruntująca
0,3dm3/m2 * 14,00zł/dm3

dm3 24,7866 4,20 347,01

9* 2350060 sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości
ziarna do 3,5 mm (CT35)
4kg/m2 * 1,90zł/kg

kg 330,4880 7,60 627,93

10* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 3949,06zł

% 1,5000 0,72 59,24

-- S --
11* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0073m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,6031 0,026 2,15

12* 95100 środek transportowy
0,0264m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 2,1812 1,50 123,92

Razem koszty bezpośrednie: 8 031,71 3 897,34 4 008,30 126,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,22 47,17 48,52 1,53
Razem z narzutami:  11 830,83 7 577,42 4 008,30 245,11

90
d.4.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach-ściana MZ3
obmiar  = 5,985 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6112r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 3,6580 9,30 55,64

-- M --
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2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5kg/m2 * 1,00zł/kg

kg 29,9250 5,00 29,92

3* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2 * 3,45zł/m2

m2 6,7930 3,92 23,44

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 53,36zł

% 1,5000 0,134 0,80

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,0419 0,025 0,15

6* 95100 środek transportowy
0,0052m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0311 0,30 1,77

Razem koszty bezpośrednie: 111,72 55,64 54,16 1,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,67 9,30 9,05 0,32
Razem z narzutami:  166,07 108,18 54,16 3,73

91
d.4.1

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych-ściana MZ3
obmiar  = 5,985 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5126r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 3,0679 7,80 46,66

-- M --
2* 2350060 sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 3,5 mm (CT35)
4,4kg/m2 * 1,90zł/kg

kg 26,3340 8,36 50,03

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 50,03zł

% 1,5000 0,125 0,75

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,0479 0,028 0,17

5* 95100 środek transportowy
0,0111m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0664 0,63 3,77

Razem koszty bezpośrednie: 101,38 46,66 50,78 3,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,95 7,80 8,49 0,66
Razem z narzutami:  149,16 90,72 50,78 7,66

92
d.4.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 4,245 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,382r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 5,8666 21,02 89,23

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2 * 1,91zł/kg

kg 16,9800 7,64 32,43

3* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643m2/m2 * 3,45zł/m2

m2 6,9745 5,67 24,06

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 56,49zł

% 1,5000 0,20 0,85

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,0297 0,025 0,11

6* 95100 środek transportowy
0,0052m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0221 0,30 1,25

Razem koszty bezpośrednie: 147,93 89,23 57,34 1,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,85 21,02 13,51 0,32
Razem z narzutami:  233,46 173,48 57,34 2,64

93
d.4.1

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  - ościeża
o szer. do 15 cm
obmiar  = 4,245 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,104r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 8,9315 32,00 135,85

-- M --
2* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3,3kg/m2 * 1,81zł/kg

kg 14,0085 5,97 25,36
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3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 25,36zł

% 1,5000 0,09 0,38

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064m-g/m2 * 3,56zł/m-g
m-g 0,0272 0,023 0,10

5* 95100 środek transportowy
0,009m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,0382 0,51 2,17

Razem koszty bezpośrednie: 163,86 135,85 25,74 2,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,59 32,00 6,06 0,53
Razem z narzutami:  294,29 264,13 25,74 4,42

94
d.4.1

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym
obmiar  = 28,300 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 6,2260 3,35 94,70

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m * 1,91zł/kg

kg 25,4700 1,72 48,65

3* 0000000 kątownik
1,176m/m * 1,55zł/m

m 33,2808 1,82 51,59

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 100,24zł

% 1,5000 0,053 1,50

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007m-g/m * 3,56zł/m-g
m-g 0,0198 0,0025 0,07

6* 95100 środek transportowy
0,0005m-g/m * 56,81zł/m-g

m-g 0,0142 0,028 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 197,31 94,70 101,74 0,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,97 3,35 3,59 0,03
Razem z narzutami:  287,55 184,12 101,74 1,69

95
d.4.1

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki
obmiar  = 1,250 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,15r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 2,6875 32,70 40,88

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska - obróbki

1,23m2/m2 * 37,75zł/m2
m2 1,5375 46,43 58,04

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2 * 0,10zł/szt.

szt. 34,3750 2,75 3,44

4* 2380899 zaprawa murarska
0,002m3/m2 * 250,00zł/m3

m3 0,0025 0,50 0,62

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 62,1zł

% 1,5000 0,75 0,93

-- S --
6* 95100 środek transportowy

0,008m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0100 0,45 0,57

Razem koszty bezpośrednie: 104,48 40,88 63,03 0,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,58 32,70 50,43 0,45
Razem z narzutami:  143,62 79,48 63,03 1,11

96
d.4.1

KNR 4-01
0419-02 z.sz.
2.2. 9908-01 

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwo-
dzie od 2 do 5 m - materiały z rozbiórki
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

7,64*1,2=9,168r-g/szt. * 15,21zł/r-g
r-g 18,3360 139,45 278,89

-- M --
2* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,94kg/szt. * 8,61zł/kg
kg 1,8800 8,09 16,19

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 16,19zł

% 2,0000 0,16 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 295,40 278,89 16,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,70 139,45 8,25 0,00
Razem z narzutami:  558,74 542,23 16,51
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97
d.4.1

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapien-
nych kat. III na kominach ponad dachem spadzis-
tym, podciąg P1
obmiar  = 3,783 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,84r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 3,1777 12,78 48,33

-- M --
2* 1701106 Cement portlandzki,zwykły bez dodatków CEM II/

A 32,5 workowany
0,0052t/m2 * 415,00zł/t

t 0,0197 2,16 8,16

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048m3/m2 * 300,00zł/m3

m3 0,0182 1,44 5,45

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266m3/m2 * 33,00zł/m3

m3 0,1006 0,88 3,32

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 16,93zł

% 1,5000 0,067 0,25

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,1513 0,27 1,04

7* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2 * 3,74zł/m-g

m-g 0,1513 0,15 0,57

Razem koszty bezpośrednie: 67,12 48,33 17,18 1,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,75 12,78 4,55 0,42
Razem z narzutami:  114,28 93,97 17,18 3,13

98
d.4.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 90,650 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,126r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 11,4219 1,92 173,73

-- M --
2* 1515016 farba silikatowa ATLAS

0,3dm3/m2 * 15,20zł/dm3
dm3 27,1950 4,56 413,36

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 413,36zł

% 1,5000 0,068 6,20

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0004m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0363 0,023 2,06

Razem koszty bezpośrednie: 595,35 173,73 419,56 2,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,57 1,92 4,63 0,02
Razem z narzutami:  761,35 337,78 419,56 4,01

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 847,74 5 350,49 5 325,27 171,98

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 3 937,53 3 814,90 122,63

RAZEM 14 785,27 9 165,39 5 325,27 294,61

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 277,09 1 237,33 39,76

RAZEM 16 062,36 10 402,72 5 325,27 334,37

OGÓŁEM 16 062,36

Słownie:   szesnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa i 36/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Strop nad piętrem SS2 +okap- izolacja i tynki g-k
99

d.4.2
KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany pod podsufitki
obmiar  = 25,493 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,67r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 17,0803 10,19 259,79

-- M --
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2* 2621310 listwy drewniane pod okładziny z desek na elewa-
cji i pod podsufitki
2,14m/m2 * 3,30zł/m

m 54,5550 7,06 180,03

3* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6szt./m2 * 0,50zł/szt.

szt. 152,9580 3,00 76,48

4* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M) * 256,51zł

% 15,0000 1,51 38,48

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,06m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 1,5296 0,41 10,51

6* 95100 środek transportowy
0,07m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,7845 3,98 101,38

Razem koszty bezpośrednie: 666,67 259,79 294,99 111,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,15 10,19 11,57 4,39
Razem z narzutami:  1 017,64 505,10 294,99 217,55

100
d.4.2

KNR 2-22
0602-02

Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm -
deski mocowane do konstrukcji drewnianej dachu
obmiar  = 25,493 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,422*0,955=0,40301r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 10,2739 6,13 156,27

-- M --
2* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,07kg/m2 * 8,61zł/kg
kg 1,7845 0,60 15,36

3* 2640606 deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm
kl.II - podsufitka okapu
0,021m3/m2 * 836,00zł/m3

m3 0,5354 17,56 447,56

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 462,92zł

% 1,5000 0,27 6,94

Razem koszty bezpośrednie: 626,13 156,27 469,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 24,56 6,13 18,43 0,00
Razem z narzutami:  773,69 303,83 469,86

101
d.4.2

KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej
obmiar  = 82,676 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,156r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 12,8975 2,37 196,17

-- M --
2* 2310799 wełna mineralna gr.  12 cm

1,05m2/m2 * 34,00zł/m2
m2 86,8098 35,70 2 951,53

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 2951,53zł

% 1,5000 0,54 44,27

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0059m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,4878 0,04 3,35

5* 95100 środek transportowy
0,0075m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,6201 0,43 35,23

Razem koszty bezpośrednie: 3 230,55 196,17 2 995,80 38,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 39,08 2,37 36,24 0,47
Razem z narzutami:  3 452,22 381,41 2 995,80 75,01

102
d.4.2

KNR AT-12
0203-02

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych
NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA
60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej
konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Pod-
dasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie
dwuwarstwowe 12,5-02
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,44r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 161,7232 37,11 2 459,81

-- M --
2* 1750899 Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn

grub. 12,5 mm
2,06m2/m2 * 11,49zł/m2

m2 136,5368 23,67 1 568,81

3* 1323399 profile stalowe NIDA 60CD
3,26m/m2 * 2,42zł/m

m 216,0728 7,89 522,90

4* 1323499 wieszak do poddaszy NIDA WP
4,59szt./m2 * 0,66zł/szt.

szt. 304,2252 3,03 200,79

5* 1323499 łacznik wzdłużny do CD NIDA LW
0,52szt./m2 * 0,45zł/szt.

szt. 34,4656 0,23 15,51
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6* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm - druga warstwa
na konstrukcji dachu
1,05m2/m2 * 9,31zł/m2

m2 69,5940 9,78 647,92

7* 1560311 folia polietylenowa paroizolacyjna
1,15m2/m2 * 2,99zł/m2

m2 76,2220 3,44 227,90

8* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9szt./m2 * 0,02zł/szt.

szt. 596,5200 0,18 11,93

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 1 259,3200 0,57 37,78

10* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10szt./m2 * 0,03zł/szt.

szt. 662,8000 0,30 19,88

11* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0,54kg/m2 * 1,36zł/kg

kg 35,7912 0,73 48,68

12* 3902099 taśma zbrojąca LNG
1,75m/m2 * 0,16zł/m

m 115,9900 0,28 18,56

13* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0,13kg/m2 * 1,64zł/kg

kg 8,6164 0,21 14,13

14* 0000000 materiały pomocnicze
0,5%(od M) * 3334,79zł

% 0,5000 0,25 16,67

-- S --
15* 34000 wyciąg

0,053m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 3,5128 0,36 24,13

16* 95100 środek transportowy
0,025m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 1,6570 1,42 94,13

Razem koszty bezpośrednie: 5 929,53 2 459,81 3 351,46 118,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 89,45 37,11 50,56 1,78
Razem z narzutami:  8 363,88 4 782,49 3 351,46 229,93

PODSUMOWANIE

Strop nad piętrem SS2 +okap- izolacja i tynki g-k
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 452,88 3 072,04 7 112,11 268,73

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 2 381,97 2 190,36 191,61

RAZEM 12 834,85 5 262,40 7 112,11 460,34

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 772,58 710,43 62,15

RAZEM 13 607,43 5 972,83 7 112,11 522,49

OGÓŁEM 13 607,43

Słownie:   trzynaście tysięcy sześćset siedem i 43/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Tynki wewnętrzne i malowanie
103

d.4.3
KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskie-
go
obmiar  = 73,558 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,333r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 24,4948 5,06 372,57

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

8,48kg/m2 * 0,86zł/kg
kg 623,7718 7,29 536,44

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07dm3/m2 * 10,83zł/dm3

dm3 5,1491 0,76 55,76

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 592,2zł

% 2,0000 0,16 11,84

-- S --
5* 95100 środek transportowy

0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 1,4712 1,14 83,58

Razem koszty bezpośrednie: 1 060,19 372,57 604,04 83,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,41 5,06 8,21 1,14
Razem z narzutami:  1 490,91 724,37 604,04 162,50
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

104
d.4.3

KNR K-04
0301-07

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskie-
go GIPS 650
obmiar  = 8,505 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,508r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 4,3205 7,73 65,72

-- M --
2* k400047 gips tynkarski

9,04kg/m2 * 0,86zł/kg
kg 76,8852 7,77 66,12

3* k400049 środek gruntujący GRUNTOLIT-K
0,07dm3/m2 * 10,83zł/dm3

dm3 0,5954 0,76 6,45

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M) * 72,57zł

% 2,0000 0,17 1,45

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,04m-g/m2 * 6,87zł/m-g
m-g 0,3402 0,27 2,34

6* 95100 środek transportowy
0,02m-g/m2 * 56,81zł/m-g

m-g 0,1701 1,14 9,66

Razem koszty bezpośrednie: 151,74 65,72 74,02 12,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,84 7,73 8,70 1,41
Razem z narzutami:  225,14 127,78 74,02 23,34

105
d.4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - ściany ościeża, strop nad mieszk.
obmiar  = 82,063 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1756r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 14,4103 2,67 219,18

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,276dm3/m2 * 6,58zł/dm3
dm3 22,6494 1,82 149,03

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 149,03zł

% 1,5000 0,027 2,24

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0003m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,0246 0,017 1,40

Razem koszty bezpośrednie: 371,85 219,18 151,27 1,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,54 2,67 1,85 0,02
Razem z narzutami:  580,14 426,15 151,27 2,72

106
d.4.3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar  = 66,280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3183r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 21,0969 4,84 320,88

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,259dm3/m2 * 6,58zł/dm3
dm3 17,1665 1,70 112,96

3* 1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-
nej
3kg/m2 * 1,63zł/kg

kg 198,8400 4,89 324,11

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 437,07zł

% 1,5000 0,10 6,56

-- S --
5* 95100 środek transportowy

0,0032m-g/m2 * 56,81zł/m-g
m-g 0,2121 0,18 12,05

Razem koszty bezpośrednie: 776,56 320,88 443,63 12,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,71 4,84 6,69 0,18
Razem z narzutami:  1 090,94 623,88 443,63 23,43
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PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne i malowanie
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 360,34 978,35 1 272,96 109,03

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 775,31 697,57 77,74

RAZEM 3 135,65 1 675,92 1 272,96 186,77

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 251,48 226,26 25,22

RAZEM 3 387,13 1 902,18 1 272,96 211,99

OGÓŁEM 3 387,13

Słownie:   trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 13/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
107

d.4.4
KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 29,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,76r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 22,4200 11,56 341,01

-- M --
2* 2762720 Ćwierćwałki

2,14m/m * 3,81zł/m
m 63,1300 8,15 240,53

3* 1330899 gwoździe stolarskie
0,01kg/m * 7,70zł/kg

kg 0,2950 0,077 2,27

4* 1345400 dyble stalowe do stolarki
8szt./m * 0,50zł/szt.

szt. 236,0000 4,00 118,00

5* 1478500 pianka poliuretanowa
0,035kg/m * 23,16zł/kg

kg 1,0325 0,81 23,91

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5%(od M) * 384,71zł

% 1,5000 0,196 5,77

-- S --
7* 95100 środek transportowy

0,01m-g/m * 56,81zł/m-g
m-g 0,2950 0,57 16,76

Razem koszty bezpośrednie: 748,25 341,01 390,48 16,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,37 11,56 13,24 0,57
Razem z narzutami:  1 086,08 663,01 390,48 32,59

108
d.4.4

KNR 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej
obmiar  = 29,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,12*0,6=0,072r-g/m * 15,21zł/r-g
r-g 2,1240 1,10 32,31

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

3%(od M)
% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 32,31 32,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,10 1,10 0,00 0,00
Razem z narzutami:  62,82 62,82

109
d.4.4

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejścio-
we pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycz-
nie wykończone
obmiar  = 10,250 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,35r-g/m2 * 15,21zł/r-g
r-g 3,5875 5,32 54,57

-- M --
2* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 0,80 x 2,00 m +

oscieznica + opaska drzwiowa D1
3kpl * 300,00zł/kpl

kpl 3,0000 87,80 900,00

3* 2720299 skrzydła drzwiowe wewnętrzne 0,90 x 2,00 m +
oscieznica + opaska drzwiowa D2
1kpl * 400,00zł/kpl

kpl 1,0000 39,02 400,00

4* 2720299 skrzydła drzwiowe  wewnętrzne 0,80 x 2,00 m +
oscieznica + opaska drzwiowa D3
1szt * 360,00zł/szt

szt 1,0000 35,12 360,00

5* 2720299 skrzydła drzwiowe  wewnętrzne 0,50 x 2,05x2 m
+ oscieznica + opaska drzwiowa - składane
1szt * 500,00zł/szt

szt 1,0000 48,78 500,00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,02m-g/m2 * 45,98zł/m-g
m-g 0,2050 0,92 9,43

Razem koszty bezpośrednie: 2 224,00 54,57 2 160,00 9,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 216,96 5,32 210,72 0,92
Razem z narzutami:  2 284,43 106,10 2 160,00 18,33

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 004,56 427,89 2 550,48 26,19

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 323,76 305,09 18,67

RAZEM 3 328,32 732,98 2 550,48 44,86

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 105,01 98,95 6,06

RAZEM 3 433,33 831,93 2 550,48 50,92

OGÓŁEM 3 433,33

Słownie:   trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy i 33/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki)
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Elewacja 10 847,74 5 350,49 5 325,27 171,98

4.2 Strop nad piętrem SS2 +okap- izolacja i tynki g-k 10 452,88 3 072,04 7 112,11 268,73

4.3 Tynki wewnętrzne i malowanie 2 360,34 978,35 1 272,96 109,03

4.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3 004,56 427,89 2 550,48 26,19

RAZEM 26 665,52 9 828,77 16 260,82 575,93

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 7 418,57 7 007,92 410,65

RAZEM 34 084,09 16 836,69 16 260,82 986,58

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 406,16 2 272,97 133,19

RAZEM 36 490,25 19 109,66 16 260,82 1 119,77

OGÓŁEM 36 490,25

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 25/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

1 STAN ZEROWY 22 606,72 7 923,20 14 101,26 582,26

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 63 153,30 13 400,20 49 016,21 736,89

3 INSTALACJE WEWNETRZNE 8 471,89 1 047,97 7 052,40 371,52

4 STAN WYKONCZENIOWY - (bez wykończenia posadzki) 26 665,52 9 828,77 16 260,82 575,93

RAZEM 120 897,43 32 200,14 86 430,69 2 266,60

Koszty pośrednie [Kp] 71,3% od (R, S) 24 574,75 22 958,70 1 616,05

RAZEM 145 472,18 55 158,84 86 430,69 3 882,65

Zysk [Z] 13,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7 970,62 7 446,45 524,17

RAZEM 168 883,10 15 440,30 62 605,29 86 430,69 4 406,82

OGÓŁEM 168 883,10

Słownie:   sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 10/100 zł
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